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ART. 1. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

Il presente capitolato speciale regola i rapporti contrattuali dell’affidamento del servizio di realizzazione
nuove pensiline con installazione e manutenzione delle pensiline e delle paline del Trasporto Pubblico Locale
gia presenti sul territorio comunale e nelle frazioni ove presenti.

L'affidamento decorre dalla stipula del contratto e la consegna dovra avvenire entro 120 giorni decorrenti
dalla data di stipula del contratto.

Qualora si ravvisasse la necessita e/o la convenienza, é facolta del Comune affidare alla ditta aggiudicataria,
nel corso della validita del contratto, altri servizi complementari ed inerenti altre entrate comunali.
L'Amministrazione si riserva in questi casi la facolta di applicare quanto previsto dall'art.63 del D.Lgs.
n.50/2016.

Se nel periodo di vigenza del servizio interverranno disposizioni legislative che dovessero variarne i
presupposti fondamentali, le condizioni dell’affidamento saranno riviste di comune accordo tra le parti.

ART. 2. VALORE DELL’APPALTO

Il valore complessivo dell’appalto & stato stimato tenendo conto dei costi di rimozione, installazione e
manutenzione delle pensiline e delle paline del TPL di Bardonecchia

Pertanto, ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D. Igs. 50/2016 il valore complessivo del presente appalto & pari ad Euro
56.000,00, (diconsi Euro cinquantaseimilaeuro/00) IVA esclusa.

| costi per la sicurezza sono valutati in € 1.000,00, pertanto I'importo del contratto iniziale posto a base di gara &
pari a Euro 55.000,00, (diconsi Euro cinquantacinquemilaeuro/00), IVA esclusa.

Con il corrispettivo offerto in sede di gara si intendono interamente compensate dall’Ente appaltante tutte
le prestazioni con le prescrizioni indicate nel presente capitolato, necessarie per la regolare ed efficiente
esecuzione del servizio. Gli importi sopra indicati dovranno essere assoggettati a I.V.A. secondo I'aliguota
vigente a carico della Stazione appaltante.

ART. 3. CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO

Al concessionario verra riconosciuto, previa emissione di regolare fattura e delle verifiche contributive, il
saldo della quota, che verra liquidato successivamente alla verifica del rispetto di quanto previsto nel
presente Capitolato: rimozione delle paline esistenti, manutenzione delle pensiline esistenti, installazione
delle pensiline e delle paline richieste.

ART. 4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
(art. 23, c. 15 e art. 68 D. Igs. 50/2016: specifiche tecniche)

Le prestazioni da eseguire sono di seguito elencate:

preparazione degli spazi e dei plinti in cemento per I'installazione delle nuove pensiline
installazione delle nuove pensiline

rimozione delle vecchie paline di fermata

preparazione del foro di pavimentazione per l'installazione delle nuove paline dove necessario
installazione delle nuove paline di fermata

vk wn e

Durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sara cura della ditta appaltatrice
intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilita, in particolare secondo quanto previsto
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dal Nuovo Codice della strada ed ottemperando a quanto verra eventualmente indicato dalle autorita
preposte al controllo ed alla disciplina del traffico.

Sara cura della ditta ottenere tutte le eventuali ordinanze di chiusura al traffico presso il competente ufficio
di Polizia Locale.

ART. 5. AREE OGGETTO DEGLI INTERVENTI

A. Realizzazione n.° 5 nuove pensiline Bus

Si richiede la realizzazione di nuove 5 pensiline nel rispetto dell’elaborato progettuale (architettonico e
strutturale) redatto dall’Arch. Ballesio (Allegato 1), da posizionare secondo le ubicazioni di seguito descritte
e congiuntamente alla realizzazione delle opere necessarie per I'ancoraggio al suolo e la fruizione delle
medesime, come meglio di seguito rappresentato

1) S.P. 216 — km 0+905 - in Viale della Vittoria tra Via Verdi ed il civico n. 37 di Viale della Vittoria nella
medesima posizione dell’attuale fermata
2) Via Mallen — fronte piscina comunale - ingresso Parco Giochi

PENSILINA FERMATA MILLAURES BELLEVUE: S.P. 238 - km 1+100- di fronte al parcheggio riservato
dell’Hotel Bellevue nella sezione attualmente dedicata alla fermata del TPL

INTERVENTI DA REALIZZARE:

- Realizzazione plinto in cemento
armato come da progetto
strutturale (Allegato 1)

- Posizionamento pensilina Bus
di Vostra realizzazione;

- Posizionamento Palina fermata
Bus (vedi successiva lettera c))
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PENSILINA FERMATA PIAN DEL COLLE: S.P. 216- km 5+410 - Localita Pian del Colle a fine rotatoria

comunale lato ovest

.{‘;“:}Iv .
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- Realizzazione plinto in cemento armato come da progetto strutturale (Allegato 1)
- Posizionamento pensilina Bus di Vostra realizzazione;
- Posizionamento Palina fermata Bus (vedi successiva lettera c))

PENSILINA FERMATA VIA MALLEN: fronte piscina comunale - ingresso Parco Giochi

INTERVENTI DA REALIZZARE:

- Realizzazione plinto in cemento
armato come da progetto
strutturale (Allegato 1)

- Posizionamento pensilina Bus
di Vostra realizzazione;

- Posizionamento Palina fermata
Bus (vedi successiva lettera c))
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PENSILINA FERMATA VIALE VITTORIA HOTEL ROSA: S.P. 216 — km 0+905 - in Viale della Vittoria tra Via
Verdi ed il civico n. 37 di Viale della Vittoria nella medesima posizione dell’attuale fermata

INTERVENTI DA REALIZZARE:

- Rimozione cordolo in pietra;

- Realizzazione rampa per disabili
per accesso alla pensilina;

- Realizzazione plinto in cemento
armato come da progetto
strutturale (Allegato 1)

- Posizionamento pensilina Bus
di Vostra realizzazione;

- Posizionamento Palina fermata
Bus (vedi successiva lettera c))
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PENSILINA FERMATA CAPOLINEA ROCHEMOLLES: nella medesima posizione dell’attuale fermata

INTERVENTI DA REALIZZARE:

- Realizzazione plinto in cemento
armato come da progetto
strutturale (Allegato 1)

- Posizionamento pensilina Bus
di Vostra realizzazione;

- Posizionamento Palina fermata
Bus (vedi successiva lettera c))

B. Manutenzione delle pensiline esistenti:

e Nr. 7 pensiline con fianchi da tagliare e sostituire con vetro e sostituzione di guaine sottotetto e scandole per
6 manufatti
e Nr. 2 pensiline con fianchi in vetro da adeguare con sostituzione guaine sottotetto e scandole
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MANUTENZIONE PENSILINE:

STAZIONE FFSS

- rifacimento copertura (perline,
guaina e scandole)

- adeguamento pareti laterali al
progetto (Allegatol)

- realizzazione e posizionamento
mensole in legno ad uso
bookcrossing come da progetto.

- levigatura, pulizia e
riverniciatura dell’intera
struttura
HOTEL BETULLA

- rifacimento copertura (perline,
guaina e scandole)

- adeguamento pareti laterali al
progetto (Allegatol)

- realizzazione e posizionamento
mensole in legno ad uso
bookcrossing come da progetto.

- levigatura, pulizia e
riverniciatura dell’intera
struttura
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CAMPO SMITH

rifacimento copertura (perline,
guaina e scandole)
adeguamento pareti laterali al
progetto (Allegatol)
realizzazione e posizionamento
mensole in legno ad uso
bookcrossing come da progetto.

levigatura, pulizia e
riverniciatura dell’intera
struttura

PIAZZA SUSPIZE

adeguamento pareti laterali al
progetto (Allegatol)
realizzazione e posizionamento
mensole in legno ad uso
bookcrossing come da progetto.
levigatura, pulizia e
riverniciatura dell’intera
struttura
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VIA SOMMEILLER — FINANZA

rifacimento copertura (perline,
guaina e scandole)
adeguamento pareti laterali al
progetto (Allegatol)
realizzazione e posizionamento
mensole in legno ad uso
bookcrossing come da progetto.

levigatura, pulizia e
riverniciatura dell’intera
struttura

MELEZET SACRO CUORE
CAPOLINEA

rifacimento copertura (perline,
guaina e scandole)
adeguamento pareti laterali al
progetto (Allegatol)
realizzazione e posizionamento
mensole in legno ad uso
bookcrossing come da progetto.
levigatura, pulizia e
riverniciatura dell’intera
struttura
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MILLAURES BIVIO CHIESA

- rifacimento copertura (perline,
guaina e scandole)

- adeguamento pareti laterali al
progetto (Allegatol)

- realizzazione e posizionamento
mensole in legno ad uso
bookcrossing come da progetto.

- levigatura, pulizia e
riverniciatura dell’intera
struttura

LES ARNAUDS

- rifacimento copertura (perline,
guaina e scandole)

- adeguamento pareti laterali al
progetto (Allegatol)

- realizzazione e posizionamento
mensole in legno ad uso
bookcrossing come da progetto.

- levigatura, pulizia e
riverniciatura dell’intera
struttura

BIOBEJ PARTENZA TELECABINA

- rifacimento copertura (perline,
guaina e scandole)

- adeguamento pareti laterali al
progetto (Allegatol)

- realizzazione e posizionamento
mensole in legno ad uso
bookcrossing come da progetto.

- levigatura, pulizia e
riverniciatura dell’intera
struttura
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C. nr. 30 paline da rimuovere e successiva predisposizione e installazione
D. nr. 40 paline da sostituire
E. nr. 4 paline da rimuovere definitivamente in Via Medail

Scadenze e tempistiche di lavorazione:

Oltre a quanto disposto dall’art.1 (attivita da eseguire entro 120 giorni dalla stipula del contratto), si richiede
la rimozione di n.° 4 paline di Via Medail entro dieci giorni dalla stipula del contratto.

Altre indicazioni relative agli elementi da installare ed alla loro tipologia

Tutto il materiale impiegato dovra essere conforme alle normative in materia. Tutte le strutture dovranno
essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di resistenza al fuoco e
resistenza meccanica; viste le caratteristiche meteorologiche dei luoghi in oggetto si sottolinea I'importanza
di una elevata resistenza delle strutture e dei sostegni all’azione del vento, del sole e della neve.

Sara inoltre a carico della ditta installatrice ogni procedura ed onere relativo all’ottenimento di ogni
autorizzazione occorrente per le installazioni in oggetto anche presso terzi interessati.

Verra effettuato un sopralluogo nelle aree indicate dal presente capitolato, tra la ditta aggiudicataria e gli
uffici comunali al fine di evidenziare tutti gli elementi di possibile criticita circa I'installazione delle paline,
delle pensiline e della viabilita; la ditta aggiudicatrice dovra attenersi ad ogni prescrizione che verra stabilita
dai competenti uffici.

L'impresa aggiudicataria provvedera a richiedere alla Polizia Locale, almeno 7 giorni prima dell’inizio dei
lavori, le autorizzazioni all’'occupazione del suolo pubblico e le eventuali richieste di modifiche alla viabilita
necessarie per l'installazione degli impianti.

ART. 6. PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI | LAVORI

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed i materiali da adoperarsi nella
esecuzione degli stessi dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute in commercio essenziali per
dichiararli ottimi ed in pieno rispetto di ogni normativa vigente in materia ed in particolare per quanto
concerne la sicurezza degli impianti elettrici installati su suolo pubblico

ART. 7. OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE

L'appaltatore e soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalti
pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti. L’appaltatore si obbliga ad attuare nei
confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente atto e se cooperative,
anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori,
nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e/o integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto
collettivo applicabile nella localita che per la categoria venga successivamente stipulato. La ditta si obbliga
infine ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di contributi a fini mutualistici,
nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.
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ART. 8. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

Sara obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione del presente affidamento, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e I'incolumita degli operai,
delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare I'appaltatore & obbligato ad adottare sotto la propria responsabilita ogni adempimento
previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Ad avvenuta installazione e comunque prima dell’accensione delle luminarie la ditta dovra fornire ai
competenti uffici di questa Amministrazione, regolare certificato di conformita redatto da personale munito
degli opportuni requisiti tecnico-professionali ed adempiere a tutto quanto previsto dalle vigenti norme in
materia di impianti elettrici provvisori installati su suolo pubblico.

La ditta sara ritenuta responsabile di ogni possibile danno causato dall’inosservanza di tutte le leggi vigenti
in materia e/o da una installazione e fornitura di elementi non conformi alle attuali normative o comunque
non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti
in oggetto.

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle prestazioni
oggetto dell’appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono
essere interpretate nel senso che si escluda dagli obblighi della ditta cido che non € esplicitamente espresso e
che pure & necessario per la compiutezza del servizio.

La ditta, ad installazione avvenuta, dovra fornire agli uffici competenti, numero telefonico e cellulare con
reperibilita di 24 ore su 24 per eventuali comunicazioni urgenti.

Qualora durante il periodo dei lavori, dovessero verificarsi inconvenienti di qualsiasi tipo, la ditta € obbligata
ad intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati anche telefonicamente da parte degli addetti al
controllo entro 24 ore e comungue non oltre il giorno solare seguente.

ART. 9. VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del
servizio, in modo da accertare che le attivita svolte, siano conformi alle disposizioni normative ed alle
condizioni contrattuali.

Il Concessionario e tenuto a:

a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterra opportuno eseguire;
b) fornire al Comune tutte le notizie e i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dalla normativa
vigente;

Il Comune ha il potere di procedere a mezzo dei propri uffici a ogni forma di controllo e di esame degli atti
d'ufficio. Il Concessionario dovra tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sara
ritenuto opportuno. Per detti controlli il Concessionario dovra mettere a disposizione tutta la
documentazione richiesta agli uffici del Comune.

Eventuali contestazioni, dovranno essere notificate al Concessionario mediante lettera raccomandata A/R o
PEC nella quale verranno elencate analiticamente le motivazioni.

ART. 10. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

L’aggiudicazione avverra a seguito di accettazione da parte della stazione appaltante dell’offerta al ribasso
presentata sulla piattaforma TRASPARE attraverso la procedura avviata della trattativa diretta. Inoltre il
valore stimato dell’appalto compreso nei limiti di cui all’art.36, comma 2, lett. a) ammette I'applicazione di
tale procedura.
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L'Ente appaltante, infine, a suo insindacabile giudizio e discrezionalita, si riserva di sospendere, revocare o
annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di non procedere all'assegnazione della
gara, senza che per questo il partecipante possa avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere
risarcimenti e rimborsi di spesa od altro.

Si precisa che, quanto proposto e indicato nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario, costituira
parte integrante dello svolgimento del servizio.

ART. 11. VARIAZIONE DELLUENTITA DEI SERVIZI APPALTATI ED ECCEZIONI DELL'APPALTATORE -
DISCORDANZA NEGLI ATTI CONTRATTUALI E PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono essere ritenute unicamente come norma di massima per
rendersi ragione degli interventi da eseguirsi.

L'Amministrazione comunale si riserva pero I'insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo, prima della
stipula del contratto, quelle varianti che riterra pil opportune, nell'interesse della buona riuscita della
installazione delle luminarie e dell’arredo urbano, senza che I'appaltatore possa trarne motivi per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente capitolato d’oneri.

Di contro I'appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche
se di dettaglio, tranne che le variazioni vengano preventivamente accettate ed approvate
dall’amministrazione comunale.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare dell’Amministrazione comunale, potra essere
ordinata l'eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno
all'’Amministrazione appaltante.

ART. 12. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI DEL COMUNE DI BARDONECCHIA

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 gli obblighi di comportamento previsti dal “Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia”, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 270 del 30/12/2013 e pubblicato sul sito internet del Comune di Bardonecchia nella sezione
“Amministrazione Trasparente — Disposizioni generali — Atti generali”, vengono estesi, per quanto
compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore. Il rapporto si risolvera di diritto o decadra in
caso di violazione da parte dei collaboratori dell’appaltatore del suindicato “Codice di comportamento”.

ART. 13. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI E REGOLARITA CONTRIBUTIVA

Il Concessionario siimpegna a rispettare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., e gli obblighi in materia di regolarita contributiva.

ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa
dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore via PEC o raccomandata A/R, oltre che nei casi previsti nel
presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:

e alla seconda carenza che comporti un’interruzione di pubblico servizio per cause imputabili a
inadempienze da parte dell’appaltatore formalmente contestate;

e mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilita di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

e fallimento dell'impresa, cessazione dell’azienda, cessazione dell’attivita o in caso di concordato
preventivo, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della
ditta appaltatrice.



Capitolato Tecnico

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avra diritto di ritenere definitivamente la
cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in
danno. Rimane in ogni caso salva I'applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facolta della
stazione appaltante di compensare I'eventuale credito dell’appaltatore con il credito dell’Ente per il
risarcimento del danno.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore della stazione appaltante
il diritto di affidare il servizio all’operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente
verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore
responsabilita civile o penale dell’appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione. In tale caso |l
Comune potra affidare il servizio ad altra impresa, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior
onere sopportato avvalendosi sui crediti.

ART. 15. CONTROVERSIE

Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale
inadempienza puo produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.

In caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto del capitolato e in caso di inconvenienti o
disfunzioni rilevate nella gestione del servizio, il Comune provvedera a diffidare (in forma scritta, con
raccomandata A/R o PEC) il Concessionario, invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di dieci
giorni.

Qualora suddetti inconvenienti o inosservanze perdurino alla scadenza del termine assegnato, il Comune ha
facolta di risolvere unilateralmente il contratto, a norma dell’art. 1456 del Codice Civile, quando, contestata
preventivamente al Concessionario, nelle forme scritte suindicate, I'inadempienza colposa agli obblighi
derivanti dal Contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarita contestate.

Il Comune ha inoltre facolta di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell’art. 1456 del Codice Civile
in tutti i casi di inadempienze da parte del Concessionario qualificate da colpa grave e nelle ulteriori ipotesi
di Legge.

In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dal contratto, il Concessionario € obbligato a tenere
indenne il Comune da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse. Comunque, in tutti i casi in cui operi
la risoluzione del contratto, il Concessionario rispondera di tutti i danni derivanti al Comune dalla risoluzione
stessa, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per I'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto,
da parte del Concessionario subentrante.

Il Concessionario si impegna a garantire la gestione del servizio alle condizioni stabilite dal Contratto fino alla
designazione di altro Concessionario, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attivita di incasso
e pagamento.;

Qualora il Concessionario receda dal Contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo
e/o giusta causa, sara responsabile di tutti i danni derivanti al Comune, compresi gli oneri conseguenti
all'assegnazione del servizio ad altro Concessionario.

In assenza di accordo tra le parti, le clausole del contratto, stipulato a seguito della presente procedura di
gara, si interpretano in maniera piu favorevole al Comune; parimenti prevarra l'ipotesi piu favorevole al
Comune in caso di eventuali incongruenze o contraddittorieta tra il contratto stipulato e/o i diversi atti di
gara.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nel corso dell'espletamento del contratto o alla sua
conclusione, sara deferita al giudizio dell’autorita giudiziaria ordinaria. Foro competente a giudicare sara
quello di appartenenza del Comune concedente (Torino).
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ART. 16. DOMICILIO

Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggera domicilio presso la sede del Comune
concedente.

ART. 17. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dai documenti di gara si applica la normativa vigente.

ART. 18. RECESSO

E facoltd dell’Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi
momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta
aggiudicataria via PEC o raccomandata A/R.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali non in
corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.

Costituiscono, inoltre, motivo per I'esercizio della facolta di recesso dal contratto da parte del Comune, a
norma dell’art. 1373 del C.C.:

a) decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art.13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia la cancellazione
dall'Albo ai sensi dell'art.11 del D.M. Finanze 289/2000;

b) non aver iniziato il servizio alla data fissata;

c) cessazione dell'attivita, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di
sequestro, pignoramento ecc., a carico del Concessionario;

d) messain liquidazione o altri casi di cessione dell’attivita della gestione del Concessionario;

e) inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti
collettivi;

f)  mancata prestazione o mancato adeguamento della cauzione stabilita per I'effettuazione del servizio;

g) commissione di gravi abusi o irregolarita nella gestione;

h) sospensione o abbandono del servizio;

i) commissione di continuate irregolarita o reiterati abusi nella conduzione del servizio e inadempienze
contrattuali;

j)  violazione del divieto di cessione del contratto;

k) inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto.

ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, effettuato da parte della Stazione appaltante nella presente procedura di
gara, avverra esclusivamente per finalita istituzionali finalizzate all’accertamento dell'idoneita dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del sevizio in questione e sara improntato a liceita e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Si allega apposita Informativa
secondo quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

Bardonecchia, 09/12/2021

Il Responsabile del servizio
Dott. Stefano Ternavasio
f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Igs. 82/2005
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